

СБОРНИК ЦЕН
НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
СРОК ДЕЙСТВИЯ - ИЮЛЬ 2021года
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№	Наименование работ	ед. изм.	цена, руб.
	Подготовительные работы		
1	Устройство временного освещения	кв. м.	50
2	Демонтаж электрощитов утопленных	шт.	400
3	Демонтаж электрощитов накладных	шт.	300
	1-й этап работ		
4	Устройство штроб размером до 20 мм в стенах (кирпич /бетон)	м/п.	
5	Устройство штроб размером от 20 до 40 мм в стенах (кирпич /бетон)	м/п.	
6	Устройство штроб размером от 40 до 70 мм в стенах (кирпич /бетон)	м/п.	
7	Устройство штроб размером от 70 до 100 мм в стенах (кирпич/бетон)	м/п.	
8	Устройство сквозных отверстий размером до 25 мм (кирпич/бетон)	м/п.	
9	Устройство сквозных отверстий размером от 25 до 50 мм (кирпич/бетон)	м/п.	
10	Монтаж кабельканалов на стены,потолки (ГК листы/кирпич/бетон)	м/п.	
11	Прокладка проводов, кабелей силовых и слаботочных в штробах.	м/п.	60
12	Прокладка проводов, кабелей силовых и слаботочных открыто в трубах ПНД, гофро и металлорукавах, кабельканалах	м/п.	100
	2-й этап работ		
13	Монтаж установочных коробок в утопленном исполнении в перегородки из ГКЛ	шт.	200

14	Монтаж установочных коробок в утепленном исполнении в кирпичные стены и перегородки	шт.	350
15	Монтаж установочных коробок в утепленном исполнении в бетонные стены и перегородки	шт.	450
16	Монтаж распаячных коробок в утепленном исполнении в стены и перегородки из (ГКЛ/кирпича/бетон)	шт.	150/300/400
17	Монтаж распаячных коробок в накладном исполнении на потолок, стены и перегородки для проводов, кабелей в трубах ПНД, гофроорукавах, кабельканалах	шт.	250
18	Коммутирование проводов в распаячных коробках	шт.	150
19	Устройство ниш под электрощиты, слаботочные боксы в стене из (кирпича/бетона)	кв. м.	9000/15000
20	Монтаж корпусов электрощитов, слаботочных боксов	шт.	1500
21	Сборка и подключение модульного оборудования электрощитов, слаботочных боксов (цена за один модуль)	шт.	120
22	Установка автоматических выключателей (1-полюсного/2-полюсного/3-полюсного)	шт.	200/300/400
23	Установка устройств защитного отключения - УЗО (2-полюсного/4-полюсного)	шт.	350/600
24	Установка автоматических выключателей с дифференциальной защитой - дифф.автоматов (2-полюсных/4-полюсных)	шт.	270/370
25	Установка реле автоматического переключения фаз	шт.	300
26	Установка счетчика электрического (1-фазного/2-фазного)	шт.	
27	Устройство систем уравнивания потенциалов	шт.	1000
	3-й этап работ		

28	Установка силовых розеток	шт	90
29	Установка телевизионных розеток	шт	90
30	Установка телефонных розеток	шт	100
31	Установка компьютерных розеток	шт	150
32	Установка розетки для электрической плиты	шт	500
33	Установка акустических розеток	шт	100
34	Установка выключателей одноклавишных	шт	100
35	Установка выключателей двухклавишных	шт	130
36	Установка выключателей одноклавишного проходных	шт	150
37	Установка выключателей двухклавишных проходных	шт	180
38	Установка диммеров	шт	200
39	Установка звонка электрического	шт	300
40	Подключение и установка вытяжного вентилятора	шт	500
41	Устройство отверстий для точечных светильников в ГК листах	шт	50
42	Монтаж и подключение точечных светильников	шт	150
43	Монтаж и подключение понижающих трансформаторов (220/12)	шт	250
44	Монтаж и подключение бра	шт	400
45	Монтаж и подключение люстр через выключатели (одноклавишные/двухклавишные)	шт	500/900
46	Монтаж и подключение светильников в подвесных потолках (типа "армстронг")	шт.	350
47	Монтаж и подключение светодиодных лент в карнизы	м/п	150